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Kivitelezési szerzédés

amely létrejott egyrészrol:

Nagykovicsi Nagykézség Onkorményzata

Székhelye: 2094 Nagykovacsi, Kossuth L. u. 61.
Bankszédmlaszama: ERSTE Bank Zrt. 11600006-00000000-57936851
Adoéigazgatasi szdma: 15730198-2-13

Képviseli: Bencsik Ménika, polgarmester
Telefon: 26/555-009

Telefax: 26/389-724

mint megrendeld (a tovdbbiakban: Megrendel6);
masrészrol:

Janosik és Tarsai Kft.

Székhelye: 1047 Budapest, Attila Gt 34.

Cégjegyzékszama: 01-09-914812
Bankszamlaszdma: Budapest Bank Zrt. 10102718-07239315-00000002
Adoéigazgatési szdma: 11066901-2-41

Képviseli: Z6ld Istvan Janos
Telefon: 46/507-490
Telefax: 46/327-710

mint kivitelez6 (a tovabbiakban: Kivitelez6);
egyiittesen felek (a tovabbiakban: Felek) kézott, az alulirott helyen és napon, az aldbbi feltételek
mellett:

1. Preambulum

Megrendel6 a kozbeszerzésekrél sz6l6 2011. évi CVIIL torvény (a tovébbiakban: Kbt.) 121. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan , Kivitelezési szerzédés Villalkozéi Inkubitorhdz épitésére a Nagykovdcsi »Oreg
Iskola« dtépitésével a HUSK/1101/1.1.1/0361 azonositoszamii projekt meguvaldsitdsa érdekében II. titem »B«
épiilet” targyban nemzeti eljarasrendben nyilt kézbeszerzési eljarast inditott 2014. méjus 21. napjan
feladott eljarast megindit6 felhivassal (a tovdbbiakban: kozbeszerzési eljaras). A kdzbeszerzési eljaras
HUSK/1101/1.1.1/0361 azonositészdmii projekt palyazati projekt megval6sitdsara iranyul. Felek
megéallapitjak, hogy az ajanlati felhivdsban és a dokumentdciéban rogzitett feltételeket Kivitelez
ajanlataban elfogadta, illetve a kozbeszerzési eljaras nyertese Kivitelez6 lett, melyre tekintettel Felek
jelen szerzédést kotik.

2. Kivitelezéi dij
2.1. Megrendel6 a szerz6dés szerinti kivitelezés ellenértékét a Kiviteleznek a munkak elvégzését és

a leigazolt teljesitést kovetSen fizeti meg. A jelen szerz6dés alapjan elvégzésre keriilé
munkalatokra vonatkoztatott egyosszegi kivitelez6i dij (tovabbiakban: , kivitelez6i dij”):

Nett6 kivitelez6i dij (ajanlatban megadott) 49 890 000.- Ft
27% AFA (ajanlatban megadott) 13 470 300.- Ft
Osszesen (ajanlatban megadott) 63 360 300.- Ft

azaz brutt6 hatvanharommillié- haromszazhatvanezer-hdromszéz forint.

22. A szerz6dés atalanydras elszamolast. A szerz6dés teljesitése soran a szerz6dés részét képezd,
az ajanlatban benytjtott drazott koltségvetés tartalmahoz (tételeihez és/vagy mennyiségéhez)
képest elvégzett tobbletmunka nem keriil elszdmoldsra. A 2.1. pont szerinti kivitelez6i dij a
befejezési hatarid6re prognosztizalt bekeriilési koltség. Tartalmazza a kiviteli tervbél fakado
teljes miiszaki tartalom megval6sitasdhoz elvégzendé kivitelezési munkak minden koltségét és
dijat, beleértve a sziikséges valamennyi jérulékos munkat és annak dfjait, az egyéb jarulékos
koltségeket, a megval6sitassal kapcsolatos valamennyi adét és dijat a jelen szerz6dés 2.7.
pontjdban meghatérozott kotelez6 hat6sagi atvételi eljarassal kapcsolatos koltségek és dijak

kivételével.
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2.3.

24.

25,

2.:6.

2.7,

2.8.

2.9

Felek nyilatkozatai az 4ltaldnos forgalmi adoérél sz6l6 2007. évi CXXVIL torvény (a

tovabbiakban: AFA torvény) alapjan:

2.3.1. Felek a jelen szerz6dés aldirasaval kijelentik, hogy a kozéttiink a jelen jogiigylet az AFA
torvény 142. § (1) bekezdésében meghatarozott {igylet, belf6ldon nyilvantartasba vett
adéalanyok, egyikiinknek sincs olyan, az AFA torvényben szabalyozott jogéllésa,
amelynek alapjan az ad6 fizetése ne lenne kovetelhet6. Amennyiben a jogéllaisunkban
barmilyen véltozds kovetkezik be, kotelezettséget vallalunk a mésik fél azonnali
értesitésére. A kivitelez6i dij a Kivitelezd teljes dija.

Kivitelez6 kijelenti és elismeri, hogy Felek a kivitelez6i dijat azt kovetSen hatdroztdk meg, hogy
a Kivitelez6 a kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi koriilményt a szakember gondossagéval
attanulmanyozta, a terveket és a széveges mfilefrasokat mfiszaki és szdmszaki szempontb6l
Osszehasonlitotta és megvizsgalta.
Kivitelez6 kijelenti és elismeri, hogy a kivitelez6i dij elfogadasat megel6z6en a 2.4. pont szerint
teljes koriiltekintéssel szdmba vette és felmérte valamennyi a teljesitéssel, az el6irt miiszaki
tartalom megval6sitdsaval kapcsolatosan felmeriils, illetve felmeriilhet6 koltséget és
koliségtényez6t. Kivitelez6 kifejezetten kijelenti, hogy kiilon dijigényt nem tdmaszt a kivitelezés
kiviteli terv alapjan torténé teljesitése soran ut6bb felmeriilt olyan koltségek és koltségtényez6k
tekintetében, amellyel nem szémolt a kivitelez6i dij meghatdrozésa soran, illetve nem jelezte azt
a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi szakaszdban, azonban azok a szerz6déses mitiszaki tartalom
megval6sitdsdhoz sziitkségesek.
A kivitelez6i dij tartalmazza valamennyi, a jelen szerz6désben és a tervekben meghatarozott, a
miiszaki lefrasnak, valamint a vonatkozé térvényi el6irdsoknak megfelels, a kivitelezés
el6készitésével, megvalbsitdsaval, befejezésével kapcsolatos szolgéltatdisok és anyagok
ellenértékét, tovabba az alvéllalkozénak (kozremiikodének) valamennyi egyéb, dijat, illetéket
(vamot), az atadési koltségeket, a kozmiives szolgéltatdsok igénybe vételébsl ereds dijat,
barmiféle dijat (gépek, iroddk, raktirak stb.), a felvonuldsi-, vagyonvédelmi koltségeket, a
garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszert
hasznalatét biztosité megval6sitdsdhoz sziikséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriils
kédrok megtéritésének koltségit, stb., tehat tartalmazza a rendeltetésszerti hasznilathoz
sziikséges és a hatésagok altal elrendelt 6sszes munkét és anyagok ellenértékét, a kivitelezés
megval6sitdsaval kapcsolatban keletkezé mellékkoltségét, beleértve a felvonulds és levonulas
koltségeit is.

A kivitelez6i dij nem tartalmazza valamennyi kotelez6 hatésagi atvételi eljards, mint pl. a

hasznélatbavételi engedély koltségeit, az illetékes hatésdgokkal valé egyeztetés koltségeit,

azonban ez eljarasok soran kiilon dij megfizetése nélkiil kiteles kozremtikddni.

A megéllapitott kivitelez6i dij tartalmazza a Kivitelezé valamennyi kotelezettsége te1]es1tesenek

ellenértékét, amelyek a Kivitelezének jelen szerzédésben elvallalt kotelezettségei a létesitmény

teljes korti, szabélyszerti, kulcsrakész és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapotban val6
kivitelezését és atadésat foglaljak magukban.

Felek rogzitik, hogy a szerz6désben tartalékkeretet hatdroznak meg.

2.9.1. Felek rogzitik, hogy a tartalékkeretet a kozbeszerzési eljards soran atadott mfiszaki
dokumentaciéban meghatérozottakhoz képest tobblet miiszaki paraméterek teljesitése
érdekében - a miiszaki ellenér szakvéleményének kikérését kvetéen - lehet felhasznélni,
amennyiben a tobblet mfiszaki paraméterek teljesitésének sziikségessége a kivitelezés
kozben feltért, elére nem lathaté koriilményekb6l adédik. Egyebekben a tartalékkeretre a
306/2011. (XIL 23.) Korm. rendelet 7. §-dban foglaltak az iranyadok.

2.9.2. A tartalékkeret mértéke a kivitelez6i dij 5%-a.

2.93. Felek a tartalékkeret terhére elvégzendé munkékrél kiilon jegyz6konyvet kotelesek
felvenni, megnevezve a pontos kivitelezési munkékat valamint annak ellenértékét.

2.9.4. Kivitelez6 a tartalékkeret terhére elvégzend6 munkékat is koteles jelen szerz6dés hatéalya
alatt teljesiteni.

29.5. A Megrendel6 éltal adott esetben a tartalékkeret terhére elrendelt a Kivitelezd 4ltal
elvégzend6 pétmunka, kiegészit§ épitési beruhdzas értékének meghatirozasa és az
elvégzett pétmunka, kiegészité épitési beruhdzids meghatarozott érték alapjan torténé
elszdmolasa elsésorban a Kivitelez6 4ltal az ajdnlatdban benydjtott tételes koltségvetés
alapjan torténik (amennyiben az tartalmaz az elvégzendé munkadnak megfelel$ tételt).
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Amennyiben az arazott koltségvetés nem tartalmaz az elvégzend6 munkénak megfelel6
tételt, egységarelemzéssel aldtdmasztott egységarakat kell figyelembe venni. Vita, vagy
bizonytalansdg esetén, az adott mfiszaki szakteriileten tevékenyked6 igazsagiigyi
szakérté bevonasaval kell a pétmunka értékét megallapitani. P6tmunka megrendelésére
csak a tartalékkeret terhére keriilhet sor. Amennyiben a tartalékkeret nem elegend6 a
pétmunka, kiegészitd épitési beruhdzas elvégzésére, igy annak megrendelésére csak a
Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen keriilhet sor (szerz6désmoédositas [Kbt. 132. §] vagy
kiegészit6 kozbeszerzési eljaréas utjan [Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja]).

2.10. Kivitelez6 nem jogosult a jelen szerz6désbél szarmazé jogait a Megrendel6 irasos beleegyezése

nélkiil engedményezni vagy zaloggal megterhelni.

3. Fizetési feltételek

3.1. Részszdmla benyujtdsa és kiegyenlitése a részteljesitésekkel és a szerz6dés mellékletét képezé
teljesités-pénziigyi iitemtervvel, valamint az eljarast megindit6 felhivdsban hivatkozott, a
fizetési feltételekre vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezésekkel 6sszhangban torténik, ami alapjan
Megrendel6 harom résszamla (végszamlaval egyiitt) kidllitisénak a lehet6ségét biztositja a
Kivitelez6 részére, a mfiszaki ellenér 4ltal igazolt teljesités igazolds alapjan, de Megrendel6
ennél kevesebb résszdmla benyujtasat is lehet6vé teszi.

3.2. Megrendel6 a kivitelez6i dijat a szerz6dés mellékletét képezd teljesités-pénziigyi iitemterv
szerint, a teljesitett kivitelezési munkak értékének megfeleléen kiallitott részszamlak szerint, a
Kbt. 130. § és a Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130.
§ (1) és (2) bekezdései el6irdsainak betartdsa mellett, a 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 12. és
14. § el6irasainak figyelembevételével és az ad6zasrendjérsl sz616 2003. évi XCIL torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazasaval, a Kivitelez6 altal a
szamla kiallitdsdra vonatkoz6 jogszabédlyoknak megfelel6en, szabélyosan kiallitott, és a jelen
szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel6 mellékletekkel ellatott és benytjtott szdmla
alapjan, atutalassal fizeti meg a Kivitelez6 jelen szerz6dés els6 lapjan megadott bankszdmlajéra.

3.3. A fizetés abban az idépontban szamit teljesitettnek, amikor a Megrendel6 bankja a Megrendel
szaml4jat a kifizetésre keriil6 6sszeggel megterheli.

3.4. Teljesitésigazolas rendje az aldbbiak szerint torténik:

3.4.1. Kivitelezd és Megrendel6 idészakos részteljesitéseket kot ki a teljesités soran (teljesitési
id6szakok) a Kivitelez6 4ltal benytjtott teljesités-pénziigyi iitemterv alapjan.

3.4.2. Megrendel6 mfiszaki ellenére igazolja a Kivitelez6 altal szerz6désszertien elvégzett
munkélatokat és teljesitési igazolast allit ki a fenti dokumentumok alapjan. A Kivitelez6
teljesitésének napja a 3.5. pontban meghatdrozott idépont. Ilyen médon a teljesitési
igazolas kelte és a teljesités napja elvalik egymastol. Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 csak
a Megrendel6 éltal alirt teljesitési igazolds alapjén jogosult szamla kiéllitiséra és
benytjtasara.

3.5. A Megrendel6 az adott teljesitési id6szak utolsé napjat kévets 10 napon beliil igazolja az adott
teljesitési id6szakban elvégzett teljesitést a fenti dokumentumok alapjan.

3.6. Az egyértelmiiség kedvéért a Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 &4ruszallitis utin nem
szamlazhat, igy a teljesitési igazoldsba csak a mar beépitett anyagokat, berendezéseket és
munkaékat tlintetheti fel.

3.7. A Megrendel6 éltal a Kivitelezének fizetendé kivitelez6i dij kifizetése az alabbi médon és
feltételeknek megfelel6en torténik:

3.7.1. Kivitelez§, amennyiben élni kivan el6leg kifizetésével, ugy erre vonatkozé igényét az
épitési munkateriilet atadéasdig koteles irdsban Megrendel6 felé jelezni. Az elbleg
kifizetése a Kbt. 131. § és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése szerint
fizeti ki, egy Gsszegben. Az el6leg kifizetésének feltétele az eljarast megindit6 felhivasban
el6irt el6leg-visszafizetési biztositék rendelkezésre bocsatast kovetSen fizethet6 ki. Az
eldleg dsszegét Megrendel6 a benytjtandé részszdmlék 6sszegéb6l vonja le mindaddig,
amig az el6leg 6sszege maradéktalanul kiegyenlitésre nem keriil.

3.7.2. A teljesités-pénziigyi iitemterv szerinti 2 db részszdmla benyujtasa és 1 db végszamla
benytjtasa alapjan, melyet a végleges miiszaki atadéds-atvétel lefolytatdsa utdan - a
Megrendel6 éltal kiadott teljesités igazolas alapjan - jogosult kiallitani. Az 1. részszamla

. i
3/18 ‘ ;;) el
| g/



3.8.

39
3:40:

3.11.
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35 % késziiltség, a 2. részszdmla 70 % késziiltség tekintetében nytjthaté be. Kivitelez
koteles a teljesitésigazolds alapjan kiallitott szdmlan feltiintetni valamennyi olyan
informdaciét, amelyet a vonatkozé jogszabalyok és kifizetésre koteles szervezet altali
el6irasok meghatéroznak.

A kivitelezé6i dij kifizetésének médja:

3.8.1. Kivitelez6, a 306/2011. Korményrendelet 14. § (1) bekezdésben el6irtak szerint, legkés6bb
az elszamolasi id6szakot kovet6 5. naptari napig koteles nyilatkozni, hogy az éltala
teljesitésbe bevont alvéllalkozok, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4ll6 szakemberek egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol;

3.8.2. Kivitelez6 a teljesités elismerését kovetéen haladéktalanul az adott elszdmolasi 1dészakra
esb teljes osszegre vonatkozéan jogosult szamlat kiallitani a Megrendel6 felé, elkiilonitve
megjellve az 4altala a szerzbdés teljesitésébe bevont alvillalkozék illetve a vele
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem &ll6 szakembereket
megillet6 részt (alvallalkozo6i teljesités Osszege); valamint a f6vallalkozéi teljesités
Osszegét (fovallalkoz6i teljesités dsszege);

3.8.3. Kivitelez6 a Megrendel6 nevében a kifizetésre koteles szervezet altal teljesitett
kifizetésb6l koteles haladéktalanul kiegyenliteni az alvallalkozéi, illetve a szakemberei
alvéllalkoz6i teljesités 6sszegét;

3.8.4. a 306/2011. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfeleléen, Kivitelez6
abban az esetben jogosult az ellenszolgéltatds fennmarad6 részére, ha a Megrendel6
szamara igazolja, hogy kotelezettségét teljesitette az 4ltala szerz6dés teljesitésébe bevont
alvéllalkoz6k és szakemberek szdmara. Amennyiben jogosult a Kivitelezd az
ellenszolgéltatds fennmaradé részére, abban az esetben a Megrendel6 a 306/2011. Korm.
rendelet 14. § (1) pontjdban foglaltak szerint, tizen6t napon beliil teljesiti a Kivitelez6
szamara a szamlabol visszatartott 6sszeget (f6vallalkozdi teljesités osszege). Kivitelez6 az
adott teljesitési id6szakra vonatkozé teljes koltségére is allithat ki szdmlat abban az
esetben, ha az elszamolasi idészakot kovet6 5. naptéri napig igazolja azt, hogy minden,
Megrendel6 felé bejelentett alvallalkozéjanak megfizette a teljesitési id6szakra vonatkoz6
alvallalkozéi dijat, illetve koztartozds mentességérél is igazolast nydjt be. Ebben az
esetben a Kivitelezé szdmlajanak teljes értékét egy dsszegben kapja meg a 3.9. pontban
foglaltak szerint.

Megrendel§ a kifizetés soran utéfinanszirozas alkalmazésaval jar el.

Megrendel§ a kifizetés sordn a

3.10.1.a Magyarorszég-Szlovakia-Romania-Ukrajna Eurépai Szomszédsagi és Partnerségi
Eszkoz Hataron Atnytl6 Egyiittm(ikodési Programbél szarmazé, az Eurépai Kézosséget
létrehoz6é Szerz6dés 87. cikk (1) bekezdés hatdlya ald tartozé allami tdmogatdsok
felhasznédlasanak szabélyair6l és egyes tdmogatasi jogcimeirél sz616 19/2009. (VIII. 14.)
NFGM rendelet;

3.10.2.a 2007-2013 programozasi id6szakban az Eurépai Regiondlis Fejlesztési Alap, valamint az
El6csatlakozasi Tamogatéasi Eszkoz és az Eurépai Szomszédsagi és Partnerségi Eszkoz
pénziigyi alapok egyes, a teriileti egyiittm(ikédéshez kapcsol6dé programjaib6l
szarmaz6 tdmogatdsok hazai felhasznédlasdnak intézményeir6l sz6l6 49/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet;

3.10.3.a 2007-2013 programozasi id6szakban az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alap, valammt az
El6csatlakozasi Tamogatasi Eszk6z pénziigyi alapok egyes, a teriileti egyiittm{ikodéshez
kapcsol6d6 programjainak végrehajtasarol sz616 160/2009. (VIIL 3.) Korm. rendelet;

3.10.4.a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet;

3.10.5.a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és

3.10.6.az Art. 36/ A. §-d4nak

rendelkezési szerint jar el.

Amennyiben Kivitelez6 a szamléjat az el6irt mellékletek nélkiil vagy hidnyosan, illetve hibasan

kitoltve nydjtja be, a szdmlat a Megrendel6 kiegészitésre visszakiildi, s a fizetési hatarid6t a

kiegészitett és/vagy javitott szamla kézhezvételétsl szamitja.

Fizetési késedelem esetén Megrendel6 a Ptk.-ban meghatérozott mértéki késedelmi kamat

fizetésére koteles.
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4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

- 4.9.

4.10.

411.

4.12.

A Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt elleg kifizetése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.
§. (1) bekezdésében foglaltak szerint torténik. A kifizetett el6leg Osszege a végszamlabél
levonésra keriil.

4. Hatarid6k és a hatarid6ket befolyasol6 tényezék

Teljesitési véghatarid6 (mfiszaki dtadds-atvétel napja) a szerz6déskotéstsl szamitott 100. nap
(ezen id6tartam magéaban foglalja a készre jelentést kovetSen a legfeliebb 30 napos miiszaki
atadas-atvétel id6tartamat). Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

Teljesitési részhatarid6k: a Kivitelez6 altal készitett kivitelezési iitemterv szerint. A
munkateriilet dtadast kévets 8 napon beliil koteles a Kivitelez6 az ajanlathoz benydjtott
kivitelezési {itemtervet aktualizalni és a mfiszaki ellenérrel jovahagyatni.

Kivitelez6 a szerz6dés szerinti kivitelezést a jelen szerzédésben foglaltak szerinti rész- és
véghataridére koteles elvégezni.

Kivitelez6 a munkélatokat kételes oly médon elvégezni, hogy a munka megkezdését kovetéen a
kivitelezés folyamatosan torténjen és a lehet6 legrovidebb id6 alatt, de legkés6bb 4.1. pontban a
meghatdrozott teljesitési véghataridére befejez6djon. A Kivitelez6 szavatol a megallapitott
hatarid6k betartasaért. A Kivitelez6 késedelmesen teljesit, ha a 4.2. szerinti iitemtervben
meghatérozott hataridéket elmulasztja.

Megrendel6 a munkavégzés id6tartamara a munkateriiletet a szerz6déskotést kévets 5 napon
beliil biztositja. Az 4tadédsra keriil6 munkateriileten a kivitelezést a bejelentést kévets napon
(amennyiben ez munkasziineti nap, gy a kovetkez6 munkanapon) meg kell kezdeni, és
legkés&bb a teljesités véghataridejéig — de minél el6bb - be kell fejezni.

A kivitelezési munkdk végzése a Megrendel6 l1étesitményeinek folyamatos iizemelése, kézben
torténik. Kivitelez6 koteles ezt figyelembe venni, és a munkavégzés soran tevékenységét a
Megrendel6 tevékenységének lehets legkisebb mértékti zavarasédval oly médon koteles
megszervezni, hogy az el6irt teljesités pontosan betartasra keriiljon.

Nem I. osztalyt teljesités visszautasitdsa esetén a Megrendel6 jogosult a Kivitelez6 ksltségére a
munkat (munkarészt) Kivitelez6vel ismét elvégeztetni. Ez nem érinti a teljesitési rész- vagy
véghatdrid6t. A Kivitelez6 ezt koteles a hatarid6 betartdsdval elvégezni. Az ebb6l ered6
esetleges hatarid6 eltolodas a Kivitelez6 kotbér-fizetési és karfelel6ssége.

Felek haladéktalanul kotelesek irdsban tajékoztatni egymast minden olyan kériilményrél vagy
feltételrsl, amelyek késedelmet okozhatnak a munkélatok elvégzésében.

Ha valamelyik Fél barmely, a vis maior korébe tartozé ok (pl. lazadés, habort, orszagos sztrajk,
foldrengés, arviz, stb.) miatt dtmenetileg nem képes a jelen szerz6désben foglalt valamely
kotelezettségének eleget tenni és, ha az érintett Fél az esemény bekovetkezését kvets 3 (harom)
napon beliil irdsban, igazolhatéan értesiti az eseményr6l a maésik Felet, akkor az érintett Fél
adott kotelezettségének teljesitése a vis maior fennalldsanak teljes id6tartamara felfiiggesztésre
keriil. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztdsa esetén az érintett Fél viseli a késedelem
kévetkezményeit. Amennyiben szélséséges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapéasra
(pL tornadéra stb.) mint vis maiorra hivatkozik valamely Fél, akkor az ilyen vis maior tényét
megfelel6 szakértelemmel rendelkezé és a Megrendel6 altal kifejezetten, frasban, el6zetesen
elfogadott harmadik személlyel (pl.: Orszdgos Meteorol6giai Szolgélat) igazolni kell. Az ilyen
hozzéjarulas, elfogadas vonatkozasdban a Megrendel6 sajat kizar6lagos mérlegelési jogkorében
jogosult hatarozni. _
Megrendel6, a fentiekb6l ered6 napokra késedelmi kotbér érvényesitésére, Kivitelezé pedig
késedelmi kamat érvényesitésére nem jogosult.

Amennyiben a vis maior helyzetekbsl adédéan a jelen szerzédésben rogzitett véghatarid6
médositasa vélik sziikségessé, akkor Felek véllaljadk a szerz6dés Kbt.-vel ésszhangban 4ll6 -
k6z6s megegyezésen alapul6 - médositasat.

Kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Kivitelezs
ad6koteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak, valamint, hogy a szerz6dés teljesitésének
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi, és a
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Kbt. 125. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.

5. Kivitelezé jogai és kotelezettségei

A jelen szerzédésben foglalt munkalatokat Kivitelez6 teljes kortien, szavatossag és jotallas
nytjtasaval végzi el a hatdlyos jogszabalyok, szabvanyok és miiszaki el6irdsok
figyelembevételével és betartasaval, I. osztalyt min6ségben.

Kivitelez6 a jelen szerz6dés szerinti munkak kivitelezését a szerz6déskotést koveté 5 napon
beliili kezdéssel - a Megrendel6 éltal az ajanlattételi dokumentéci6 részeként atadott kiviteli
terv és kapcsol6d6 mfiszaki dokumentumok, valamint a sajat alkalmazott technol6gidja alapjan
- elkészitett kivitelezési {itemtervben foglaltaknak megtartaséval kételes végezni.

Kivitelez6 kotelezettséget vaéllal arra, hogy a jelen szerz6dés keretében beépitésre keriil6
termékek megfelelnek a magyar jogszabédlyokban, a magyar szabvanyokban és a miiszaki
el6irasokban foglaltaknak.

Kivitelez6 véllalja, hogy amennyiben az épitéshatésagi engedély vagy egyéb jogszabaly jelen
szerz6dés targyat képez6 kivitelezéssel kapcsolatosan bejelentési, tdjékoztatdsi vagy egyéb
hatdridében teljesitend6 kotelezettséget ir el6, tgy arr6l Megrendel6t az intézkedéshez
sziikséges ésszerti id6n beliil irasban tdjékoztatja.

A kivitelezés alatt Kivitelez6nek kotelessége az épitkezés teriiletét tisztan tartani, a munkakbol
ad6d6 minden felesleges anyagot és hulladékot kijeldlt, elkiilonitett helyen tarolni, és id6ben
elszallitani. Kivitelez6 kotelessége a hatdlyos kornyezetvédelmi el6irasok betartdsa. A
véllalkozasi munkalatok teljesitésével egy id6ben a Kivitelezének kételessége megtisztitani az
épitkezési teriiletet, el kell széllitania az ott 1év6, a tevékenységb6l szarmazé - illetve az azzal
Osszefiiggésben keletkezett - felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle ideiglenes
épitményt. Az egész helyszint tisztdn és rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas allapotban kell
dtadnia.

A munkavégzés engedélyezett idejét alapvetd szabdlyként Megrendel6 behatarolja, az alabbiak
szerint: Lehetséges munkakezdés munkanapokon 7:00 6ra, befejezés 19:00 6ra; szombaton 8:00
6ra, befejezés 16:00 6ra. Vasarnap és munkasziineti napokon munkavégzés csak Megrendel6
engedélyével lehetséges.

Kivitelez6 kotelessége biztositani dolgoz6i részére a munkavégzéshez sziikséges gépeket és
szerszamokat. Ezek koltsége kiilon nem szdmolhato fel.

Kivitelez6 kotelezettsége a teljesitéshez sziikséges egyéb eszkozok, biztonsagi eszkozok
anyagok biztositdsa.

A munkateriilet dtaddsa utdn az atadas-atvételi eljaras teljes lezarasaig a Kivitelez6 részére
atadott munkahelyeken munka- és balesetvédelem, tizvédelem megszervezése, betartdsa és
betartatdsa, az 6v6 rendszabdlyok betartdsa és betartatdsa Kivitelez6 kotelessége. Kivitelez6
feladata a munkateriilet oly médon torténé elkiilonitése, hogy oda illetéktelen személyek ne
léphessenek be. Az illetéktelen személyek belépéséb6l kovetkezd balesetekbSl és egyéb
torténésekbdl (lopés, karokozés,) eredé kdrok minden esetben Kivitelez6t terhelik, tekintet
nélkiil annak koriilményeire.

A munkateriilet atvételét kovetSen a munkateriilet 6rzése sajat koltségére Kivitelez6 feladata. A
tarol6 helyeken tarolt (épiiletben vagy épiileten kiviil) lerakott anyagért Kivitelez6t terheli a
vagyonjogi, valamint az esetleges egyéb kareseményekb6l fakadé felel6sség.

Kivitelezének a munkavégzés soran a bontédssal vagy egyéb porral jar6 munkamtiveleteknél a
munkateriilettel szomszédos épitményrészeket ideiglenes jelleggel le kell vélasztania.

Kivitelez6 a munkavégzés soran keletkezett tormeléket, hulladékot és egyéb bontési anyagot
zart vagy zarhatévé tehet6 konténerbe tartozik 6ssze gytijteni és koteles gondoskodni annak
folyamatos elszallitasarol.

Kivitelez6 koteles a szerz6dés teljesitését akadélyozé valamennyi kériilményrsl a Megrendel6t
haladéktalanul irdsban értesiteni és egyben lehet6sége szerint sajat hatdskorben eljarni azok
elharitasara. :
Kivitelez6 minden koriilmények kozott felelds a teljesitésben kozremiikodo - altala igénybe vett
- személyek teljesitéséért a Megrendel6vel és valamennyi illetékes hat6sdggal szemben.
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Kivitelez6 kizar6lagosan felel6s a teljesitéshez altala igénybevett személyek (beleértve az
alvallalkozékat is) higiéniai és biztonséagi feltételeinek minden eszkozzel val6é biztositaséért,
valamint az érvényben 1év6 jogszabélyok altal meghatdrozott higiéniai és biztonsagi szabalyok
éltaluk val6 betartasaért. Felek rogzitik, hogy az alvallalkozék igénybe vételére a Kbt. 128. § (2)-
(4) bekezdései irdnyadék; a jelen szerzédés teljesitése sordn Felek ezen jogszabalyi
rendelkezések szerint jarnak el.

Kivitelezének kell gondoskodnia és biztositania szerz6dés targyat képez6 munka végzéséhez
sziikséges anyagok, eszkdzok, felszerelések elhelyezését, széllitasat, tarolasat.

Kivitelez6 biztositja annak lehet6ségét, hogy eltakarédsra keriil6 munkarészek takarasa, valamint
egyéb, Megrendel6 altal elére meghatarozott munkafdzisok elvégzése el6tt 3 (hdrom)
munkanappal értesiti Megrendel6t, hogy annak képvisel§je illetve miiszaki ellen6re id6ben
megjelenhessen, és a munkalatokat ellenérizhesse. Amennyiben Kivitelez6 ezt elmulasztja,
abban az esetben Megrendel6nek jogdban &ll az adott munkarész illetve a munkarész
takardsdnak visszabontatdsa Kivitelez6vel ellen6rzés céljab6él. Az ebb&l eredé koltségek a
Kivitelez6t terhelik és ennek okan, nem élhet a hataridé médositas lehet6ségével sem.
Kivitelez6 a sajat munkateriiletén beliil, tovdbbd az anyagszaillitds utvonaldan, tovabba
valamennyi, a munkavégzés vagy sajit dolgoz6i tevékenységével Osszefiiggésben érintett
teriileten, teriileteken tartozik baleset-, munka- és ttizvédelmi felel6sséggel. Kivitelez6 koteles a
sajat dolgozéinak megtartott baleset-, munka- és ttizvédelmi oktatasrol késziilt jegyz6konyvek
egy maésolati példanyéat dtadni Megrendel6nek. Felek rogzitik, hogy a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet szerint a biztonségi és egészségvédelmi terv elkészitése a Kivitelez6 feladata.

Kivitelez6 koteles Megrendel6, illetve a megbizasédb6l eljar6 munkavédelmi és tlizvédelmi
megbizott jogszabalyban megalapozott utasitdsait végrehajtani. Amennyiben ezt nem hajtja
végre, igy Megrendel6nek joga van a munkavédelmi hidnyossdgokat Kivitelez6 koltségére
megsziintetni.

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal eseti vizsgilatdnak hatdrozatait Kivitelez6 koteles sajat
hataskorében végrehajtani. A Hivatal vizsgélatarél a Kivitelez6 a tudomésszerzést kovetden
koteles haladéktalanul értesiteni Megrendel6t. Rendkiviili esetben Kivitelez6 kotelessége
telefonon azonnal jelezni a vizsgélat tényét Megrendel6 képvisel6jének.

Kivitelez6 teljes korti kértéritési felel6sséggel tartozik Megrendel6vel szemben az 4ltala igénybe
vett dolgozék é&ltal a munkavégzés soran a munkavégzéskor vagy azzal Osszefiiggésbe
hozhat6an, Megrendel6nek okozott karokért, beleértve a nem vagyoni jellegti karokozast is.
Kivitelez6 koteles a szabvanyosségi feliilvizsgélati eljarés és a térvényes el6irdsoknak megfelel6
vizsgéalatok (ellen6rzések, mérések, villamos biztonségi stb.) lefolytatdsara, a sajat koltségére. A
jelen pontban rogzitett kotelezettség kiterjed a beépitett berendezésekkel kapcsolatos sziikséges
ellen6rzé mérések elvégzésére is. Kivitelez6 a vizsgdlatok eredményeit irasban, a sajat
koltségére beszerzett szakhat6sagi llasfoglaldsokat/engedélyeket eredeti példdnyban adja 4t
Megrendel6nek.

Kivitelez6, a munkdk megkezdése el6tt, a munkateriiletet épitési naplébejegyzés ttjan
Megrendel6 képvisel6jétsl atveszi kivitelezési munkakra alkalmas munkateriiletként. Kivitelez6
koteles a munkajat tdgy végezni, hogy mindazon meglévs szerkezeteknek, beépitett
anyagoknak és a kiépitett kornyezetnek a jelen szerz6dés targyaval nem érintett részeit, elemeit
megobvja és azokban semmiféle kart ne okozzon.

A munkalatokhoz sziikséges és a hatdlyos jogszabalyok szerint a Kivitelez§ tevékenységi
korébe tartozé engedélyek megszerzése Kivitelezd feladata. Felek rogzitik azt is, hogy a
sziikséges engedélyek megszerzésében egyiittmtikodnek, egymast segitik. Kivitelez6 feladata a
munkélatok elvégzéséhez sziikséges és a hatdlyos jogszabalyok szerint a tevékenységi korébe
rendelt jelentési kotelezettségek teljesitése az érintett hatésdgok, szervezetek és személyek
irényéba.

Kivitelez6 a kivitelezés folyamén csak Magyarorszdgon honositott és minésitett technolégidkat
alkalmazhat, és anyagokat épithet be.

Kivitelez6 koteles a kivitelezés befejezésekor részletes jelentést tenni, a teljesitésekor felhasznélt
anyagokrél (gyart6, forgalmaz6). A felhasznélt anyagok minéségi bizonyitvanyat az épitési
napl6ba a beépitéssel egyidejtileg, folyamatosan fel kell tolteni.

Kivitelez6 a vallalt feladat soran kizdrélag a vonatkoz6 jogszabalyoknak és mas el6irasoknak
megfelel6en, igy csak érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerz6déssel rendelkez6
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munkavallalékat foglalkoztathat. Ez vonatkozik a véllalkozé 4ltal bevont alvéllalkozékra és
subalvallalkozokra is.
5.28. Kivitelez6 munkavégzésekor olyan gépeket koteles iizemeltetni, melyek a rendeletekben el6irt
zajkibocsétési hatarértéket nem haladjak meg és az egyéb /elektromos, munkavédelmi stb./
szabvanyoknak, el6irasoknak is megfelelnek.
5.29. Kivitelez6nek és alvallalkozéinak (kézremtikéd6inek) az anyagok és eszkdz6k mozgatasat agy
kell végrehajtania, hogy a szillitds soran felhasznélt utak és azok mfitargyai kdrosodast és
sériilést ne szenvedjenek. A széllitisi, mozgatasi tevékenység sordn elSidézett
kornyezetkdrosodasért vagy szennyezésért a Kivitelez6t terheli minden felel6sség és
kovetkezmény.
5.30. Kivitelez6 koteles a munkavégzés sordn az épitéssel Osszefiigg zaj, rezgés, por, stb.
szennyezésekre vonatkozé el6irdsokat betartani, a munkateriiletr6]l az épitkezéssel okozott
szennyezést folyamatosan eltavolitani. Amennyiben ezen kotelezettséget Megrendels felhivasa
ellenére sem teljesiti 3 (hdrom) munkanapon beliil, azt Megrendel6 Kivitelezs koltségére
elvégeztetheti.
5.31. Kivitelez6 az eltakarasra keriil6 munkarészek ellen6rzési lehet6ségét koteles biztositani, az
eltakaras id6pontjat legalabb 3 (harom) nappal megel6z6 értesitéssel. Ha Megrendels ezen
id6szak alatt az ellen6rzési kotelezettségének nem tesz eleget, Kivitelez6 jogosult a munkarész
befedésére, vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészért is teljes felel6sséggel tartozik.
5.32. Felek megéllapodnak abban, hogy a Kivitelez6 a tervektsl torténé esetleges eltéréseket
Megrendel6vel el6zetesen engedélyezteti, rajegyzi a kiviteli tervekre, dokumentéciéra, illetve
ezzel kapcsolatosan épitési napl6 bejegyzéseket eszkozol.
5.33. A szerz6désnek meg nem felel6 teljesités elfogadésa nem jelent lemondast a szerz6désszegésbsl
ered igényekrol.
5.34. Kivitelez6 koteles folyamatos kapcsolatot és egyeztetéseket tartani a Megrendel6 képvisel6jével
heti egy kooperaci6s értekezlet formajaban a 7.2. pontban foglaltak szerint.
5.35. Kivitelez6 a kivitelezés teljesitése sordn az aldbbiakban felsorolt, minimalis 1étszamt és
megjeldlt kamarai névjegyzékben és kamarai jogosultsiggal rendelkezs, az ajanlatidban
megjelolt felelés mfiszaki vezet6 szakember kézremtikodését koteles biztositani a szerz6dés
teljes id6tartama alatt: '
5.35.1.legalébb 1 f6 szakember, aki a 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti MV-E felel6s
miiszaki vezet6i jogosultsag megszerzéséhez sziikséges, a 266/2013. (VIL 11.) Korm.
rendeletben meghatarozott szakirdnyd, vagy azzal egyenértékii végzettséggel és szakmai
gyakorlattal rendelkezik;

5.35.2.]egalabb 1 f6 szakember, aki a 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-EG
szakteriilet szerinti miiszaki vezetSi jogosultsig megszerzéséhez sziikséges, a 266/2013.
(VIL. 11.) Korm. rendeletben meghatdrozott szakiranyt, vagy azzal egyenértéki
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;

5.35.3.legaldbb 1 f6 szakember, aki a 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-EV
szakteriilet szerinti mfiszaki vezet6i jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges, a 266/2013.
(VIL. 11.) Korm. rendeletben meghatdrozott szakirdnyd, vagy azzal egyenértékii
végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

5.36. A felel6s miiszaki vezet6, valamint a szerz6désben meghatérozott szakagi vezet6k személyének
megvaltoztatdsa esetén arr6l haladéktalanul értesiteni kell a Megrendelét. E kérben a Kbt. 128. §
(3) bekezdésében foglaltakra, tovabbé a Kbt. 132. §-4ra figyelemmel kell eljarni. Felek rogzitik,
hogy a Kbt. 128. § (3) bekezdésének alkalmazasa kapcsdn Kivitelez frasban koteles a
szakember lecserélését megel6z6en Megrendel6 részére a Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti
jogszabalyi feltételek fennélldsat irasban igazolni, a sziikséges indokoléssal és dokumentumok
csatolasaval. :

5.37. A felel6s miiszaki vezet§ cseréje a szerz6dés médositdsat vonhatja maga utan a Kbt. 132. §
szerinti korlatozésokkal.

5.38. Felelés mtiszaki vezet6:

Kivitelez6 felel6s mtiszaki vezet6i:
szakag: MV-E

neve: Sebe Krisztidn
nyilvéntartasi szdma: 05-50878
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elérhet6sége: +36-30/396-2643

szakag: MV-EG

neve: Szilagyi Ott6 Péter

nyilvéntartasi szdma: 05-50996
elérhet6sége: +36-30/935-1853

szakag: MV-EV

neve: Barta Istvan Janos

nyilvantartasi szama: 01-14500 / 01-62707
elérhetdsége: +36-20/558-2363

5.39. A felel6s miiszaki vezet6t csak a Megrendel6 el6zetes irésbeli jovahagyasaval lehet més
személyekkel felvaltani. A Megrendel6 el6irhatja a Kivitelez6 részére, hogy a Kivitelez6 felel6s
miiszaki vezet§jét més személlyel valtsa fel, amely esetben Kivitelez6 koteles e személy
felvaltasarol késedelem nélkiil gondoskodni.

5.40. Kivitelez6 koteles az 4ltala végzett munka dokumentici6jat a Kivitelez6 éltal és annak
koltségén elhelyezett és fenntartott helyiségben (illetve konténerben) elhelyezni, ahol a
Kivitelez6 felel6s mtiszaki vezetSje, valamint az épitkezés menetének dokumentécibja alland6
jelleggel elérhets, és fellelhets. A Kivitelez6 koteles a jogszabélyi el6irdsoknak megfelel6
tartalommal épitési napl6t vezetni.

5.41. Annak érdekében, hogy harmadik személy beruhédzassal kapcsolatos esetleges igényei esetén
megfelel6 dokumentédcié 4lljon rendelkezésre, sziitkséges a beruhédzédssal szomszédos
ingatlanok, utak dallapotdnak rogzitése. Kivitelezd sajat koltségén koteles valamennyi
munkarész megkezdése el6tt és lezardsakor, a garancidlis bejaraskor, illetve barmely mds
indokolt esetben szakvéleményt beszerezni, fényképet vagy videofelvételt késziteni a
mellékletben csatolt Ellen6rzési Lista szerint meghatérozott korben, és azokat a Megrendel6
részére atadni.

5.42. Kivitelez6 jelen szerz6dés alairdsaval nyilatkozza, hogy a Kbt. 54. §. (1) bekezdése tdjékozédott
a munkavéllalék védelmére és a munkafeltételekre vonatkoz6 olyan kételezettségekrél,
amelyeknek a teljesités helyén és a szerz6dés teljesitése sordn meg kell felelni; tovabba
nyilatkozik, hogy ezen kotelezettségeknek a jelen szerz6dés teljesitése sordn eleget tesz.

5.43. Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés és annak mellékletei alapjan rendelkezésére all
minden olyan adat és informéci6, amely a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges. '

6. Megrendel6 jogai és kotelezettségei

6.1. A munkateriiletek dtaddsdig Megrendel6 kotelessége gondoskodni a teriileteken a munka- és
tlizvédelmi el6irdsok betartasarol és betartatasarol.

6.2. Megrendel6 jogosult arra, hogy indokolt esetben a Kivitelez6t61 egyes személyeknek a cseréjét
vagy a munkateriiletr6l valé visszavonésat kérje.

6.3. Megrendel6 kotelezettséget véllal arra, hogy a munkavégzés id6tartamdra biztositja a
Kivitelez6 dolgozéinak az épitési helyszinre torténé akadélytalan és biztonsédgos bejutésat.

6.4. Megrendel6 biztositja, hogy a Megrendelé 4ltal el6re meghatirozott munkarészek beépitése
el6tt a Kivitelez6 el6zetes értesitése alapjan a sziikséges ellenérzés elvégzésére illetékes
képvisel6je id6ben megjelenjen. Megrendel6 a munkak megfelelé min6ségti elvégzését miiszaki
ellenér igénybe vétele ttjan ellenérzi. Megrendel6 miiszaki ellenére(i):
szakag: épitészet
neve: Romhényi Péter
nyilvéntartasi szdma: ME-E-1-13-59793
elérhet6sége: + 36-70/333 4501

6.5. Tervez6i miivezetést a Megrendel6 jévahagyasaval Kivitelezének sajat koltségén kell
biztositania.

6.6. Felek megallapodnak, hogy az alabbi felsorolasban szereplé tételek kapcsan Kivitelez6 koteles
eljarni. A szolgéltatasok dijat a Kivitelez6 koteles megfizetni. Ugyancsak a Kivitelez6 feladata,
hogy ideiglenes méréérakat szereltessen fel a beruhdzds megvalésuldsanak idejére.
Szolgéaltatdsnak mindsiil: ideiglenes viz, csatorna, h6energia és elektromos energia fogyasztasi
koltség a szolgéltatéi szamla alapjan (koziizemi koltségek).

9/18 @ \ﬁ\



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

74y

7:2.

7:3.

74.

75,
7.6.

8.1.

8.2.

A Megrendel6nek vagy megbizottjdnak jogaban all megvizsgalni a Kivitelez6 altal beépiteni
kivant vagy a teljesités sordn mér beépitett anyagokat és berendezési targyakat, hogy azok
megfelelnek-e a szerzédésben foglalt feltételeknek. E vizsgalatok elvégezhetSk széllitas el6tt a
gyéart6 telephelyén és/vagy a széllitdis utdn az aru rendeltetési helyén, illetve mindkét
alkalommal is. Amennyiben a megvizsgalt termékek barmely szempontb6l nem felelnek meg a
jogszabalyokban és/vagy a kozbeszerzési dokumentdcioban illetSleg a tervekben
meghatérozott kovetelményeknek, tigy a Megrendel6 azok beépitését megtilthatja, a beépitett
vagy leszéllitott termékeket visszautasithatja, és a Kivitelez6 koteles téritésmentesen vagy
kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni a sziikséges moédositdsokat, hogy a
termékek megfeleljenek a meghatérozott feltételeknek.

Megrendelének jogaban 4ll a kivitelezési munkalatok folyamén szakszer(i rendelkezéseket és
utasitdsokat adni a Kivitelez6 részére, valamint dontéseket hozni a jelen szerz6désben rogzitett
munkék vonatkozasaban. Az ilyen utasitisokat, dontéseket Felek az Epitési Napléban rogzitik.
A Megrendelé csak a szerz6désszerti, MSZ 1. osztalyt, min6ségileg és mennyiségileg megfelel6
teljesitést koteles elfogadni.

Megrendel6 barmikor jogosult a Kivitelez6 munkavégzését ellen6rizni.

7. Iranyitas, koordinaci6, kapcsolattartas

Kivitelez6 4ltal megbizott Felel6s Mitiszaki Vezet6 (5.39.) a kivitelezési munkalatok
vonatkozésdban teljes felel6sséggel jar el és nyilatkozik. Kotelessége, hogy a helyszinen teljes
kortien egytittm{ikodjon a Megrendel6 képvisel6jével.

Felek az Epitési Napléban rogzitett id6pontban, legalabb heti egy alkalommal kooperaciés
értekezletet tartanak, melyrél jegyz6konyvet vesznek fel. A kooperéciés értekezletre mindkét
fél meghivhatja sajat szerz6dott partnereit: szallitokat, tervezbket, szakért6ket. Amennyiben
barmilyen olyan esemény meriil fel, mely a kooperaciés megbeszélés idSpontjat befolyasolja,
arrél az érintetteknek legaldbb 36 6raval az értekezlet el6tt informalniuk kell egymast és mas
id6pontban kell megegyezniiik.

A szerzédésben foglaltak teljesitésével kapcsolatban a Megrendel6 és Kivitelez6 megjeldli a
kivitelezéssel kapcsolatos joghatalyos nyilatkozat megtételére jogosult személyeket.

Megrendel6 megbizottja:

Név: Bencsik Ménika polgarmester

Telefon: 26/555-006 Fax: 26/389-724

Kivitelez6 megbizottja:

Név: Gosztom Zoltan

Telefon: 30/475-8098 Fax: 46/327-710

Fenti személyek jogosultsdga a szerz6dés moédositdsara nem terjed ki.

Minden, a szerz6dés keretében a felek altal egymasnak kiildott értesitésnek irott formaban
(ajanlott levélben, telefaxon vagy az épitési napléban) kell torténnie. Az elektronikus tton
térténd levelezés nem elfogadott. Ezen értesitések hatélya a cimzett altali vételkor, illetve neki
torténé kézbesitésekor all be.

8. Miiszaki atadas-atvétel, teljesitésigazolas

Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel és teljesités igazolds vonatkozdsiaban a Kbt. 130. §
rendelkezési szerint jar el. Az atadés-atvételi eljardsra annak megkezdését6l szamitott 30
naptari nap éll rendelkezésre.

A miiszaki atadés-atvételi eljaras célja annak ellen6rzés, hogy a Megrendel6 és a Kivitelez6
kozotti jelen szerz6dés targya szerinti kivitelezés a szerz6désben és a jogszabalyokban el6irtak
alapjan, a kivitelezési dokumentaciéban meghatarozottak szerint maradéktalanul megval6sult-
e, és a teljesités megfelel-e az el6irt mtiszaki és a szerz6désben vallalt egyéb kovetelményeknek
és jellemz6knek. A mfiszaki atadéds-atvételi eljards megkezdésének feltétele a munkateriilet és
az anyag- s tormelékszéllitdsi utvonalak megtisztitott 4llapota, és a Kivitelez6 4ltal be nem
épitett, valamint a tulajdonéat képez6 eszk6zokt6l valé mentessége. Kivitelez6 koteles a miiszaki
atadas-atvételi eljards megkezdéséig, de legkésébb annak befejezéséig a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani azokat a dokumentumokat, amelyek a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
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8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

91

9.2

9.3

rendelet 27. § (5) bekezdése alapjan az elektronikus épitési naplé mellékletét képez6, un.
~gylijténaplé” tartalmi részei. Felek rogzitik, hogy a jelen pontban rogzitett feltételek - akér
részleges - hidnya a miiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdését, illetve lezérasat kizérja, és az
ebbsl ad6dé késedelem Kivitelez6 felel6sségi korébe tartozik. A kivitelezési munkédk
tekintetében a végteljesitésre (mfiszaki atadés-atvétel) vonatkozé elektronikus jegyzékonyvet
kell felvenni, és azt a e-fénapléhoz mellékletként csatolni sziikséges. A miiszaki atadas-atvételi
eljaras lefolytatasara egy alkalommal, a kivitelezési munkék befejezése utén keriil sor.

A teljesités befejezettnek tekintend6 a miiszaki dtadés-atvételt igazol6 jegyz6konyv aldirasaval.
A mfiszaki atadas-atvételrdl jegyzékonyv késziil. Megrendel6nek hidnyos vagy hibas teljesités
esetében jogdban 4ll a mfiszaki atadas-dtvételi jegyz6konyvben a hidnyok és/vagy hibak
megsziintetésére vonatkozéan péthatarid6t megjelolni. A teljesitési hataridén tdalnyalé
péthataridé megéllapitdsa nem jelenti azt, hogy a Megrendel6 lemond a koétbérigényérésl.
Kivitelez6 altali tényleges teljesités id6pontja a szerz6dés szerinti maradéktalan teljesités
idépontja.

A miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv felvételére a Kivitelez6 tavollétében is sor keriilhet, ha
Kivitelez6 el6zetes értesités ellenére nem jelenik meg az eljardson. Az igy felvett és a
Kivitelez6nek haladéktalanul megkiildott jegyz6konyvben rogzitett megallapitdsokra
Kivitelezének 3 (hdrom) munkanapon beliil irdsban kell reagalnia. Ennek elmulasztdsa esetén
agy kell tekinteni, hogy Kivitelez6 elfogadja a jegyz6konyvben foglaltakat.

Kivitelez6 a mtiszaki dtadés-atvétel és iizembe helyezési eljaras sikeres lebonyolitédsa érdekében
koteles a miiszaki atadas - atvételhez sziikséges iratokat és dtadni a Megrendel6 részére.

A szerz6dés teljesitésének feltétele a miiszaki atadas-atvételi eljards lezdrasa. A szerzddés
targyaval kapcsolatos kdrveszély a munkak hidny- és hibamentes dtadés-atvételére vonatkozé
jegyz6konyv alairdsat kovetben szall 4t a Kivitelez6r6l a Megrendelére.

Kivitelez6 koteles a mfiszaki 4atadéds-atvételi eljardssal érintett munkdk befejezésekor a
Megrendel6t készre jelent6 levélben értesiteni. A Megrendel6 a készre jelentd levél
kézhezvételétsl szamitott 3 (hdrom) naptari napon beliil koteles a mtiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdésének id6pontjarél értesiteni a Kivitelez6t, amely nem lehet kés6bb id6pont,
mint a készre jelent6 levél kézhezvételét6l szamitott 8. munkanap. Ez a rendelkezés
megfeleléen alkalmazand6é abban az esetben is, ha a munkdk elvégzésével a Kivitelez6
késedelembe esik, vagy el6teljesitésre keriil sor.

9. A szerzd6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos biztositék és szerz6dés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka

Kivitelez6 koteles a nett6 szerzédéses ellenérték 5%-anak megfelel6 Osszegli, a szerzddés
teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos biztositékot és a nett6 szerz6déses ellenérték 5%-anak
megfelel6 Osszegli, a szerz6dés hibés teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat nydjtani a
Megrendel6nek.

A szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos biztositéknak a szerz6déskotéskor (azaz a
szerz6dés hatalyba 1épésekor) kell rendelkezésre dllnia és a jelen szerz6dés 4.1. pontja szerinti
teljesitési véghatarid6tsl szdmitott 30. napig érvényesnek kell lennie, a szerz6dés hibés
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a szerz6dés teljesitésének napjatél (a jotallasi
kotelezettség kezdetének id6pontjdban) kell rendelkezésre bocsatani. Amennyiben a szerz6dés
hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka hatdrid6ben nem 4all rendelkezésre, gy
Megrendel6 jogosult a szerz6dés teljesitésének elmaradédsdval kapcsolatos biztositék ardnyos
részét a szerz6dés hibés teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként kezelni. Ha és
amennyiben Kivitelez6 a szerz6déses kotelezettségeit nem teljesiti, igy Megrendel6 jogosult a
szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos biztositékot lehivni.

A teljesitési hatdridé esetleges médosuldsa esetén a szerzddés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos biztositék rendelkezésre élldsa idétartaménak megfelelé médositdsa Kivitelez6
kotelezettsége kiilon felsz6litds nélkiil. Amennyiben a Kivitelez6 nem tesz eleget Megrendel
rendelkezéseinek megfelel6en a szerz6dés teljesitésének elmaradédsaval kapcsolatos biztositék
érvényességének meghosszabbitisira legkéssbb annak lejératat megel6z6 tizenstodik (15.)
napig, a Megrendelének jogdban 4all haladéktalanul lehivni a szerz6dés teljesitésének
elmaradasaval kapcsolatos biztositékot. Az igy megkapott készpénz-Gsszeget a Megrendel6



jogosult a szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos biztositék helyett mindaddig

visszatartani, amig az alabbi esetek koziil az egyik bekovetkezik:

9.3.1. asikertelen mfiszaki dtadas-atvételi eljaras,

9.3.2. a Kivitelez6 nem adja 4t Megrendel6nek a meghosszabbitott érvényességti, a szerz6dés
teljesitésének elmaradéséval kapcsolatos biztositékot.

9.4. Jelen szerz6dés teljesitésével egyidejiileg (a végteljesitést igazol6 teljesitésigazolasban rogzitett
teljesitési id6pont) a Kivitelez6 - szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaul
- koteles a Megrendel6nek atadni a nett6 szerz6déses ellenérték 5 %-anak megfelel§ dsszegti, a
szerz6dés hibés teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre éllasat igazol6
dokumentumot. Megrendel6 lehetéséget biztosit a Kivitelez6 szdmara a szerz&dés hibés
teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka Gsszegének szakaszos csokkentésére a megajanlott
jotallasi id6szak elteltének fiiggvényében. Kivitelez6 alkalmazhatia a Kbt. 126. § (8)
bekezdésében foglaltakat.

9.5. A szerz6dés hibés teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak a teljes garanciélis id6szakot
(jotallas id6tartama) kovetd 30. napig érvényesnek kell lennie. Ha és amennyiben Kivitelez6 a
garancidlis kotelezettségeit nem teljesiti, gy Megrendels jogosult a szerz6dés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat lehivni.

9.6. Amennyiben a jelen szerz6dés kivitelez6i dija a Kbt. 132. §-ban foglaltak alapjan médosulna,
akkor a Kivitelez6 koteles a szerz6dés teljesitésének elmaradaséval kapcsolatos biztositék
osszegének aranyos emelésére. A szerz6dés médosuldsanak esetén a Kbt. 132. §-nak megfelels
iigyrendet kovetve torténik a szerz6dés moédositasa.

9.7. A Megrendel6 jogosult sajat szabad belatasa és kizér6lagos dontése szerint élni a szerz6dés
teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos biztositékkal / a szerzédés hibéas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékaval, illetve a meghosszabbitott érvényességli és/vagy megemelt
osszegi biztositékkal, amennyiben az aldbbi esetek koziil barmelyik bekovetkezik:

9.7.1. aKivitelez6 a teljesitését nem fejezte be hataridére;

9.7.2. a Kivitelez6 a kivitelezés sordn nem orvosolta a Megrendel6 éltal észlelt hibdkat és
hidnyossagokat a megadott hatarid6n beliil;

9.7.3. a Kivitelez6 a garanciélis id6szakban nem orvosolta a Megrendel6 éltal észlelt és feléje
bejelentett hibékat és hidnyossagokat a megadott hataridén beliil;

9.74. a Kivitelez6 nem hosszabbitotta meg a szerz6dés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos biztositék / a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékdnak érvényességét vagy nem emelte meg annak &sszegét;

9.75. a Kivitelezének bérmely jogcimen tartozdsa 4ll fenn Megrendelével szemben és
elmulasztotta ezt az ad6ssagat rendezni (beszdmitas).

9.8. Abban az esetben, ha a Megrendel6 él a szerzédés teljesitésének elmaradaséval kapcsolatos
biztositék / a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékdnak teljes dsszegével
vagy részdsszegével, gy a Megrendel6 jogosult az igy igénybevett pénzosszeget sajat belatasa
és dontése alapjan barmilyen 4ltala helyesnek itélt célra felhasznalni, igy tobbek kozott, de nem
kizéarélag:

9.8.1. a kivitelezsi szolgaltatésok és a kivitelezési munkak folytatasat més kivitelezére bizni,
vagy egyéb szamara el6nyosnek itélt m6don megvaldsitani;

9.8.2. barmilyen, a Kivitelez6 éltal a kivitelezési szolgéltatdsok és a kivitelezési munkak
teljesitése soran barkinek okozott kart kielégiteni;

9.8.3. a Kivitelez6 altal nem rendezett kovetelést kifizetni.

9.9. Abban az esetben, ha a Megrendel6 élt valamely, jelen szerzédés alapjan Megrendel6 részére
atadott biztositék igénybevételével, akkor és az ilyen esetekben:

9.9.1. a Kivitelez6 koteles, és ezennel viéllalja, hogy az adott biztositék 1génybevéte1et61
szamitott 30 (harminc) napon beliil a Megrendelének alternativ biztositékot szolgaltat az
igénybevett dsszegnek megfelel6 értékben, és ha ezt elmulasztja, tgy ez a Kivitelezd
alapvet6 szerz6désszegésének mindsiil;

9.9.2. amikor a Megrendel6 a fentiekben leirt alternativ biztositékot megkapja, visszatériti a
Kivitelez6nek a biztositék igénybevett dsszegének azt a részét, ami az igénybevételt
kovetben a birtokdban maradt.

9.10. Az egyértelmtiség kedvéért és a kétségek tisztdzdsa érdekében a Felek ezennel kljelent:lk a

kovetkezoket:
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

1.1

112

9.10.1.a jelen fejezetben foglaltak semmiképpen sem mentesitik a Kivitelez6t a jelen
szerz6désben szerepl6 és a jogszabalyok altal el6irt barmely kotelezettsége alél, és nem
korlétozzak a szerz6dés teljesitésének elmaradésaval kapcsolatos biztositék / a szerz6dés
hibés teljesitésével kapcsolatos igények biztositékdnak osszegével vagy érvényességével
kapcsolatos kotelezettségeit; és

9.10.2.a fentiekben foglaltak semmiképpen sem csorbitjdk a Megrendel6 szdmdra a szerz6dés
teljesitésének elmaradéasaval kapcsolatos biztositék / a szerz6dés hibas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositéka révén és/vagy a szerz6dés éltal és/vagy a jogszabélyban
biztositott barmely és valamennyi jogat és lehet6ségét a jogorvoslatra.

10. Kotbér, kartérités

Kivitelez6 késedelmes teljesitése esetén a Kivitelez6re a kovetkezd szankciok alkalmazandék:
késedelmi kotbér, meghitsuldsi kotbér és a késedelemmel okozott kar megtéritése.

Amennyiben a Kivitelez6 elmulasztja a szerz6désben vallalt kotelezettségeinek teljesitését a
szerz6désben véllalt hatarid6kon beliil, agy a Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult. A
késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke barmely, a szerz6désben meghatérozott hataridé
késedelmes teljesitése esetén a netté szerz6déses ar 1%-a naptari naponként. A fizetend6
késedelmi kotbér maximalis Osszege a szerz6dés elfogadott végosszegének 25%-a. Ennek
elérésekor Megrendel6 jogosulttd valik a szerz6dés felbontdsdra a Kivitelez6 sulyos
szerz6désszegésére tekintettel.

Kivitelez6 a teljesitési véghatarid6t 25 nappal meghalad6é késedelme esetén a Megrende16
jogosult felmondani a szerz6dést. Ebben az esetben a késedelmi kotbéren feliil meghitsulasi
kotbér is fizetend6 a Megrendel6nek. A meghitsulasi kotbér mértéke a teljes netté szerz6déses
ar 5%-a. A Megrendel6 a kotbérek Osszegét meghalad6é Osszegli karat is érvényesitheti a
Kivitelezével szemben.

Amennyiben a Megrendel6 a Kivitelez6nek felréhaté okbdl (lasd: szerz6dés felmondasanak
esetei) felmondja a szerz6dést, a Kivitelez6 meghitsulasi kotbért koteles fizetni. A meghitsulasi
kotbér mértéke a teljes nett6 szerz6déses ar 5%-a. A Megrendel6 a kotbér dsszegét meghalad6
Osszegli kérat is érvényesitheti a Kivitelez6vel szemben.

Amennyiben a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Kivitelezé (vagy alvallalkozéja /
kozremiikodsje) szamara olyan koriilmény all el6, amely akadélyozza az id6ben torténd
teljesitést, tgy a Kivitelezének haladéktalanul értesitenie kell irdsban a Megrendel6t a
késedelem tényérél, annak véarhat6 elhtiz6dasarol és okairdl.

A szerz6dés szerinti kivitelezés teljesitése soran Kivitelez6 el6tt ismert az a koriilmény, hogy a
Megrendel6 tevékenységének ellatdsiéban a szerz6dés targyat képezé munkak késedelmes
teljesitése stilyos fennakadésokat és karokat okozhat, ezért véllalja, hogy a szerz6dés teljesitése
soran fokozott gondosséggal jar el, és mindent megtesz azért, hogy hatéarid6ben teljesitsen.

11. A szerz6dés megsziintetése, elillis a szerz6déstél

A szerz6dés egyoldali megsziintetésére - a jogszabélyon alapul6 jogain tilmenden - csak

stlyos szerz6désszegés esetében van lehet6ség a jelen szerz6désben meghatarozottak szerint. A

felmondaésra, illetve elélldsra okot ad6 tényrél el6zetesen a masik felet irasban fel kell hivni és a

jogellenes magatartas megsziintetésére hatarid6t kell tizni. A jelen szerz6dés felmondasa vagy

attél val6 eléllas esetén az arra okot ad6 fél koteles megtériteni a masik félnek az ebbél ered6

teljes karat.

Megrendel6 - a Ptk.-ban meghatérozott jogai érintése nélkiil - felmondésra jogosult az aldbbi

esetekben:

11.2.1.Kivitelez6 ellen cs6d, felszamolasi, vagy més hasonlé, a Kivitelez6 anyagi helyzetének
megrendiilése miatt bekovetkez eljaras, vagy végrehajtasi eljaras indul, vagy az el6z6ek
bekovetkeztétsl alappal tartani lehet;

11.2.2.Kivitelez6 a teljesitést a kivitelezés egésze, vagy valamilyen munka, illetve munkarész
tekintetében megtagadja, és a Megrendel6 els6 irasbeli felszélitasat kovetSen sem teljesit;

11.2.3.Kivitelez6 késlelteti a munkalatok megkezdését vagy befejezését, oly mértékben, hogy a
munkalatok befejezése lehetetlennek latszik a szerz6désben meghatarozott id6pontig;
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11.2.4.Kivitelez6 indokolatlanul felfiiggeszti a munkalatokat;

11.2.5.Kivitelez6 jogos indok nélkiil nem kezdte meg a munkélatokat, vagy ha a munkélatokat a
Megrendel6 kérésére felfiiggesztették és a munka folytatasar6l sz6l6 megrendel6i
értesités kézhezvételétsl szamitott 10 (tiz) napon beliil az alvallalkozé (kdzremiikodos)
nem veszi fel Gjra a munkat;

11.2.6.Kivitelez6 hibdsan, nem a mfiszaki specifikdciénak és a projekt lefrasanak megfelel6en
hajtotta végre a munkélatokat, és nem valaszol a Megrendel6 felszé6litdsaira a megadott
hatéridé6n beliil;

11.2.7 Kivitelez6 a teljesitési rész -, vagy véghatarid6 vonatkozasaban 25 napot meghaladé
késedelembe esik;

11.2.8.Kivitelez6 szemben érvényesitett hibés teljesitési kotbér dsszege eléri a netté szerzédéses
érték 5%-at;

11.2.9.Kivitelez6 megszegi a titoktartési, és/vagy adatvédelmi kotelezettségét;

11.2.10. Kivitelez6 teljesitése varhat6an hibas teljesités lesz vagy a Kivitelez6 tevékenységének
eredménye egyértelmtien kdrokozashoz vezet.
11.3. A Megrendel6 a szerz6déstl eldllhat, ha a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvaléva valik,
hogy a Kivitelez6 a munkat csak olyan szamottevé késéssel tudja elvégezni, hogy a
Megrendel6nek mar nem 4all érdekében a teljesités és kovetelheti az ezzel okozott karanak
megtéritését is.
11.4. Szerz6dés felmondasa a Kivitelezd részérol:
11.4.1.szerz6dés felmondaséara a Kivitelezé abban az esetben jogosult, ha a Megrendel6nek a
Kivitelez6vel szemben legalabb a kivitelez6i dij 20%-at meghalad6 lejart tartozasa all
fenn, amelynek megfizetésével a Megrendel6 30 (harminc) napot meghaladéan
késedelembe esik, és a Kivitelez6 altal a Megrendel6 részére kiildott irasbeli
felszo6litassban megjeldlt, legalabb 30 (harminc) napos péthataridé is eredményteleniil
eitelt.

11.4.2.Kivitelez6 csak az addig bizonyithatéan teljesitett, illetve 4tadott munkdk ellenértékét
kovetelheti, feltéve, hogy ezek a kivitelezésnél felhasznaldsra keriiltek azzal, hogy az
ellenérték a felhasznaldssal a koltségvetési kifrdsnak megfeleld6 médon keriil
megéllapitasra. Megrendel6 jogosult tovabba az ellenértékkel szemben minéségi igényeit
beszamitassal érvényesiteni. '
11.5. Kivitelez6 kotelezettségei felmondés esetén a jelen szerz6dés megsztinésekor a Kivitelezének
haladéktalanul abba kell hagynia a munkalatokat, biztositania kell a kivitelezés biztonsagat, és
el kell hagynia a kivitelezés teriiletét a lehet6 legrévidebb hataridén beliil, tovabbd a
Kivitelez6nek kotelessége a Megrendel6 éltal megnevezett Gj kivitelez6 kérésére, a jelen
szerz6dés végrehajtasara vonatkozé egyiittmiikddési szerz6désekbol eredd jogok atruhdzasat
elinditani a munkafolyamatossdganak biztositasa céljabol.
11.6. Megrendel6 a Kbt. 125. § (5) bekezdés el6irasa alapjan jogosult és egyben koteles a szerz6dést
irasban felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatéasarél gondoskodni tudjon - ha:
11.6.1.Kivitelez6ben koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjsban meghatarozott feltételeknek;

11.6.2.Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjagban meghatérozott feltételeknek.

11.7. A 11.6. pont szerinti felmondas esetén Kivitelez6 a szerz6dés megsz(inése el6tt mar teljesitett
kivitelezés szerz6désszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.8. Szerz6dés felmondésa vagy att6l val6 elallas esetén a feleket elszamolasi kotelezettseg terheli.
Amennyiben Megrendel6 Kivitelez§ szerz6désszegésére torténé hivatkozassal 4ll el a
szerz6déstsl, ugy Kivitelez6 a nydjtott szolgéltatds ellenértékét csak a jogalap nélkiili
gazdagodas szabdlyai alapjan kérheti.

11.9. Felek 4ltal gyakorolt felmondési vagy eléllasi jog nem érinti a kartéritési igény érvényesitésére
vonatkoz6 jog gyakorlasanak lehet6ségét.

12. Jotallas
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12.1. Kivitelez6 az éltala elvégzett munkakra az 4dtadas-atvételi jegyz6konyv lezrasdnak datumétol
szamitva 60 honap teljes korti jétallast vallal.

12.2. A Megrendel6 koteles haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t irdsban a jotallasi id6 soran
felmeriil6 barmilyen kérigényr6l.

123. A jotallasi id6tartam alatt a hibajelentést kovets 48 6ran beliil Kivitelez6 vagy megbizottja
koteles a javitast téritésmentesen megkezdeni, vagy a hibas terméket kicserélni. A jétallasi
id6szak megkezd6dését kovetd 12 hénappal (majd azt kovetben a jotallasi idészak végéig
évente a Megrendel6 éltal megjelolt id6pontban) a Megrendel6 és a Kivitelezé kozos
feliilvizsgalati bejarast tart, és megszemlélik az ingatlant. Barmely, a Megrendel6 képvisel6je
altal a bejaras soran észlelt hibét és/vagy észrevételt a Kivitelez6 kételes 8 (nyolc) napon beliil
orvosolni, vagy ha ez a koriilményekb6l vagy a hiba jellegéb6l adéd6an nem lehetséges, a
lehetd legrovidebb hatarid6n beliil. Amennyiben a Felek k6zott vita timadna arrél, hogy a hiba
hibas teljesités, akkor és az ilyen esetekben a Kivitelez6 koteles olyan fiiggetlen szakért6
allasfoglalasat kikérni, amelynek dontését a Megrendel6 is el6zetesen elfogadja. Az ilyen
fiiggetlen mindkét Félre kotelez6 érvényti. A fiiggetlen szakért6vel kapcsolatos valamennyi
koltséget a Kivitelez6 koteles megel6legezni.

12.4. Amennyiben Kivitelez6 az értesitést kovetSen nem teljesiti kotelezettségeit, gy a Megrendel6
eljarhat a hiba kijavitadsa érdekében a Kivitelez6 kockazatéra és koltségére.

12.5. A jotallasi idészak alatt bejelentett jogos kovetelések a jotallasi id6szak lejarta utdn is
érvényesithet6k, tovabba a jétillasi idészak alatti allasidével a jotdllasi id6 automatikusan
meghosszabbodik.

12.6. A termék kicserélése a jotéllasi id6tartamot meghosszabbitja. ,

12.7. Az é4tadas-dtvétel utan Kivitelez6t a hatdlyos jogszabédlyokban roégzitett szavatossagi
kotelezettség terheli.

12.8. Abban az esetben, ha a Kivitelez6 hibdsan, vagy nem I. osztdlyG min&ségben teljesit, és a
hidnyossdgokat a Megrendel6 irasos felszélitdsa ellenére nem javitja ki megfelel6 min6ségben és
id6ben, a Megrendelének jogaban all mas kivitelezével a hibdkat kijavittatni és ennek osszes
koltségét a Kivitelez6re haritani.

12.9. Felek a jotallasi id6 lejartakor uté-feliilvizsgalatot tartanak, ahol a kivitelezési munkékat és a
beépitett anyagokat ellen6rzik, és elkészitik a garancidlis bejaras jegyz6konyvét, amelyben
foglalt hibakat a Kivitelez6 15 napon beliil kételes sajat koltségén kijavitani.

13. Vis Major

13.1. Kivitelez6 nem szankcionalhaté kétbérrel, vagy a szerz6désszegésre alapitott eldllassal, tovabba
nem stjthat6 kartéritéssel amennyiben a késedelmes teljesitése vis major eredménye.

13.2. A jelen pont értelmezése szempontjabél a ,vis major” olyan esetekre vonatkozik, mely a
Kivitelez6 akaratan kiviil kovetkezik be, nem a Kivitelez6 hib4jab6l vagy hanyagsagabol. Ilyen
esetek lehetnek példaul sztrajk, hdbora vagy forradalom, tlizeset, 4rviz, jarvany, karantén
korlatozasok és szallitdsi embargo.

13.3. Vis maiorra a Kivitelez6 csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben, épitési napl6ban értesiti a
Megrendel6t a vis maior tényér6l, okarél és val6szinli id6tartaméar6l. Amennyiben a
Megrendel6 egyéb irdnyt irdsos utasitist nem ad, a Kivitelezének tovabb kell teljesitenie
szerz6déses kotelezettségeit, amennyiben az ésszertien lehetséges, és meg kell keresnie minden
ésszerf(i alternativ médot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

13.4. A szerz6désben foglalt hatarid6k a vis major id6tartaméval meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis maior id6tartama meghaladja a 60 (hatvan) napot, a Megrendelének jogédban all a szerz6dés
nem teljesitett részét6l eldllni a hatranyos jogi kovetkezmények nélkiil oly médon, hogy a
Kivitelezének errdl értesitést kiild. Ebben az esetben a Kivitelez6t nem terheli ktbérfizetési
kotelezettség.

14. Epitési biztositas és egyéb biztositas

14.1. Jelen szerz6désbdl fakad6 kartéritési igényeinek biztositékaként a Kivitelezé koteles az épités-
szerelés és kivitelez6i felel6sségbiztositas megkotését igazolni, vagy a meglévét a felhivasban
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14.2.

14.3.

14.4.

el6irt mértékiire kiterjeszteni a jelen szerzédés aldirdsaval egyidejiileg az ajanlati felhivasban
foglaltak szerint.

Kivitelez6 koteles a biztosité tarsasdg nevét, a biztositasi kotvény szamét illetve a helytéllasi
Osszeghatarokat a biztositdsi szerz6dések madsolatainak bemutatdsdval a jelen szerzédés
megkotését kovetd 10 (tiz) napon beliil rendelkezésre bocsatani. Amennyiben Kivitelez6
hatdrid6ben nem tesz eleget jelen pontban irt kételezettségének, gy Megrendels élhet a 10.
pontban foglalt kotbérfizetési igényével.

A kockézatvallalasi idészak az e szerzédésben a kulcsrakész atadds végsé hataridejeként
meghatérozott idépontot kovetd 90. napig tart. Amennyiben a kivitelezési munkalatok ezen
id6pontig sem fejez6dnek be, sziikséges a biztositds azonos feltételekkel, tjabb 90 napra t6rténé
meghosszabbitasa.

A biztositasi kotvény bemutatdsanak elmulasztasa esetén Megrendel6 jogosult jelen szerzédést
azonnali hatéllyal felmondani, vagy sajat dontése alapjan a kovetkez6 részszamla Osszegét
visszatartani.

15. Hasznalatbavételi eljaras, atadas-atvétel, uto-feliilvizsgalat

A munkaélatok a kévetkez6kben meghatarozottak szerint keriilnek atvételre:

15.1.

152.

153.

154.

155,

15.6.

15.7.

Megrendel6 csak abban az esetben kezdeményezheti a végleges (mfiszaki atadéas-atvételi
eljarast kovet6) atadas-atvételi eljaras lefolytatasat, ha az illetékes épitésiigyi hatésag végleges
hasznéalatbavételi engedélye joger6ssé vilt, illetve, ha a hasznalatbavételi engedély feltételek
teljesitését irja el6, ugy ezeket Kivitelez6 teljesitette.
A jelen pontban foglalt szabalyok értelemszertien alkalmazand6ak egy esetleges ideiglenes
hasznéalatbavételi eljaras, dtadas-atvételi eljaras valamint prébaiizem soran is. A hallgatélagos
atvétel lehetségét, illetve a rdutalé magatartassal [Ptk. 6:4. § (3) bekezdése] torténé atvétel
lehet6ségét Felek kifejezetten kizarjak.
Felek altal aldirandé végleges atadas-atvételi jegyz6kdnyvben valamennyi megéllapltott
hidnyossag és az esetlegesen még sziikséges utomunkalatok valamint az ezekre vonatkozéan
megéllapitott hatdrnapok rogzitend6k. Ez a Kivitelez6 4altal megbizott alvallalkoz6k
(kozrem(ik6do6k) teljesitései vonatkozasaban megallapitott hidnyossdgokra és utémunkalatokra
is vonatkozik.
Legaldbb 14 (tizennégy) nappal az dtadas-atvételi eljaras tervezett id6pontja el6tt a Kivitelez6
koteles irasban javaslatot tenni az eljards kezd6 napjara, és ehhez Megrendel6 hozzéjarulasat
kérni. Megrendel6 jévahagyasat kovetSen a Kivitelez koteles a hasznalatbavételi eljaras
dokumentumait a Megrendel6 részére atadni.
Amennyiben a Megrendel6 az atvétel soran hidnyossagokat, hibakat taldl, tiigy joga van:
15.5.1.visszautasitani az atvételt a hidnyossdgok, hibdk helyrehozataldig, feltéve, hogy
helyrehozhat6 hidnyossdgokrél van sz6. Ebben az esetben a Megrendel6 médosithatja a
Kivitelez6 teljesitési (rész)hatdridejét a helyrehozatalok elvégzésére vonatkozéan;
15.5.2.amennyiben nem helyrehozhaté hidnyossagokrél, hibakrél van szé, tgy cskkenteni a
kivitelez6i dij ©sszegét, ha ezek a hidnyossdgok nem teszik lehetetlenné az atvétel
targyanak rendeltetésszer(i hasznélatét.
A Megrendel6nek jogaban 4ll a végleges atvételt megtagadni, ha a beruhdzas soran olyan
hidnyossdgok, hibdk meriilnek fel, amelyek annak szerzédésszer(i hasznalatat kizarjak, vagy
lényegesen korlatozzak.
A végleges atadas-atvételi eljarasrol kidllitott jegyz6konyv felvételétsl szamitott 1 (egy) éven
beliil, a Megrendel6 éltal megjel6lt id6pontban Felek uté-feliilvizsgélati eljarast tartanak,
amelyet a Megrendel6 koteles el6késziteni. Az uté-feliilvizsgélatra a Megrendel6 30 (harminc)
naptari nappal az eljards megkezdése el6tt meghivja a Kivitelez6t, a Megrendel6 &ltal - adott
esetben - kiallitott hibajegyzék egyidejii csatoldsdval. A Kivitelez6 az uté-feliilvizsgalati eljaras
soran jelzett hibdk esetén azok bejelentésének elkésettségére nem hivatkozhat. Az uté-
feliilvizsgélati eljarasra a végleges atadds-atvételi eljarast szabdlyozé rendelkezések
vonatkoznak. :

16. Egyéb feltételek:
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

Kivitelez6 a kivitelezés megval6sitdsa érdekében jogosult alvéllalkozékat (kézremtikodoket)
alkalmazni. Az alvéllalkozok (kdzrem(ikdd6k) alkalmazésa, a Kivitelez6 jelen szerz6dés szerinti
felel6sségét nem érinti, értiik ugyantgy felel, mintha sajat maga jart volna el. A Kivitelez6
kotelessége a munka megszervezése sajat alvéllalkoz6i (més kézremiikdd6i) vonatkozasaban, e
korben az is kotelessége, hogy a kiilonboz6 szakipari munkak elvégzésére mindsitett
szakalvallalkoz6kat vonjon be.
A Megrendel6 jogosult tovabba a Kivitelez6 el6zetes felszélitasat kovetSen, az alvallalkozé
munkésainak vagy egyéb alvallalkozéinak cseréjét elrendelni, ha azok teljesitése nem felel meg
a jelen szerz6désben el6iranyzott minéségnek, vagy tevékenységiik jogellenes.
A kivitelezés sordn a felek egyiittmtikédni kotelesek. Mindegyik fél kételes a masik felet
haladéktalanul értesiteni, ha szerz6déses vagy jogszabélyi kotelezettségének teljesitése
akadalyozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Kivitelez6 értesitési kotelezettsége
kiilondsen kiterjed a teljesités min6ségét, hataridejét, valamint az épitésrendészetet érints
kérdésekre, mig a Megrendel6 értesitési kotelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos
kérdésekre. Az értesités elmulasztdsabol ered6 karokért a mulaszt6 fél a felel6s. A széban tett
értesitéseket, amennyiben valamely fél f6 kotelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell
erésiteni irasban is. Irasbeli megerdsitésnek minésiil a telefaxon, telexen, tavirati titon megtett
nyilatkozat is. Mindegyik fél koteles a karok megel6zése, valamint a bekdvetkezett esetleges
kérok enyhitése érdekében minden t6le elvarhat6 intézkedést megtenni. A kdrmegel6zés vagy
karenyhités korében - ha az értesitésre lehet6ség nincs - mindegyik fél koteles el6zetes értesités
nélkiil eljarni.
Jelen szerz6dés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége vagy végrehajthatatlanséga nem érinti
a tobbi rendelkezés érvényességét. A Felek kotelezik magukat, hogy ebben az esetben az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel valtjak fel, amely eredeti
céljukhoz gazdasagi és jogi értelemben a legkozelebb 4ll. Ez megfeleléen érvényes szerz6dés
akaratlan hidnyosségaira is.
Jelen szerz6dés médositasa, kiegészitése, megsziintetése és felmondasa csak irasban érvényes.
Ez érvényes magéra az irdsos formakotelezettség megsziintetésére is.
Kivitelez6 jelen szerz6déssel, annak mellékletével, a beruhazassal kapcsolatban barmilyen
informéciét, beleértve fényképet, mas képi, vagy szoveges leirdst, csak és kizarélag a
Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajaruldsaval kozolhet. A Kivitelez6 e pontban foglaltakat
koteles az 4ltala alkalmazott/ foglalkoztatott/igénybevett személyekkel szemben is
érvényesiteni, és veliik betartani.
A Kivitelez6 csak a MegrendelS el6zetes irasbeli hozzajarulédsaval jogosult a beruhézasrol,
annak részérgl barmilyen kézleményt, illetve felvételt nyilvanossagra hozni.
Felek rogzitik, hogy mindennemti joglemondé nyilatkozat csak irasban, és kifejezetten
érvényes. Egyetlen alkalommal el6fordul6 dologgal, eseménnyel kapcsolatos joglemondé
nyilatkozat sem értékelhet6 akként, hogy ez a jév6ben el6fordulé hasonlé dolog, esemény
tekintetében is joglemondaést jelentene.
Felek kifejezetten rogziti, hogy a jelen szerz6dés fejezetének cimei és szamozasa kizarélag a
kénnyebb kezelhet6séget célozza, és nem befolydsolja a szerz6dés rendelkezéseinek
értelmezését.
A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, vagy tartalmi ellentmondéas esetén
elsésorban a szerz6dés targyaban lefolytatott kozbeszerzési eljarast megindité felhivasban
foglaltak, masodsorban a kézbeszerzési eljaras Dokumentaci6jdban foglaltak a mértékadoéak.
A Kivitelez6 a Megrendel6 el6zetes irdsos hozzéjarulasa nélkiil az eljaras folyaman tudomaséra
jutott informéci6kat kizarélag a szerz6dés teljesitésére hasznéalhatja fel.
A szerz6dés feltételeire vonatkozéan a Ptk. és Magyarorszag hatdlyos jogszabélyai az
irdnyadok. A jelen szerz6dés teljesitése soran kiilonosen a kovetkez6 jogszabalyok betartasaval
kell eljarni:
16.12.1. az eljaras meginditdsanak napjan hatalyos Kbt. és végrehajtasi rendeletei;
16.12.2. az épitési beruhdzasok kbzbeszerzésének részletes szabalyair6l sz616 306/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet;
16.12.3. az allamhaztartds sz6l6 torvény végrehajtasarél sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet;
16.12.4. az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
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16.13. Jelen szerz6dés médositdsara kizarélag a Kbt. 132. § rendelkezései szerint lehetséges. Felek
rogzitik, hogy a jelen szerz6désben meghatéarozott kapcsolattartéik személyében bekovetkezett
valtozasokat nem tekintik szerz6désmoédositdsnak, e tény bekovetkeztér6l a Felek egymaést
irasban értesitik.

16.14. Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, amelyb6l 4 példany Megrendel6t, 2 példany
Kivitelez6t illeti meg.

A Felek a jelen szerz6dést annak elolvasdsa és értelmezése utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, jovahagyolag irtdk ala.

Melléklet:
1. sz. Teljesités pénziigyi titemterv
2. sz. Ajdnlat részeként benyiijtott koltséguetés
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